

от 17.01.2024

УТВЕРЖДАЮ:

Директор дивизиона «ВЛП-лесозаготовка»

/К.С. Рогатых/

**ИЗВЕЩЕНИЕ О ВЫБОРЕ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ  
по противопожарным и лесохозяйственным мероприятиям на объекте:  
ООО «ЛДК №3»**

Заказчик (он же организатор): Группа компаний «Вологодские лесопромышленники»

Место нахождения: Вологодская обл., г. Вологда, ул. Зосимовская, д.107.

Почтовый адрес: 160000, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Зосимовская, д.107.

Юридический адрес: Вологодская обл., г. Вологда, ул. Зосимовская, д.107.

Номер контактного телефона: +7(817)59-77-20 вн. 329, Пospelов Николай

Николаевич

3. Наименование и объёмы выполняемых работ: Приложение №1.1-1.2.
4. Место выполнения работ: Приложение №1.1-1.2.
5. Сроки выполнения работ: Приложение №1.1-1.2.
6. Сметная стоимость работ включает в себя:
  - 6.1. Оборудование и материалы.
  - 6.2. Эксплуатацию строительных машин и механизмов.
  - 6.3. Основную заработную плату рабочих и машинистов.
  - 6.4. Накладные расходы.
  - 6.5. Сметную прибыль.
7. Максимальная цена контракта: Приложение №1.1-1.2.
8. Сведения, предоставляемые подрядной организацией:
  - Документы в соответствии с приложением №2;
  - цена предложения;
  - условия предоплаты и постоплаты;
  - сроки выполнения работ;
  - срок гарантийных обязательств;
  - информация о равнозначных работах, проведенных в течение последних 5-ти лет.
9. Критерии оценки предложений потенциальных «Подрядчиков»:
  - цена предложения, включая любые вспомогательные и смежные расходы;
  - сроки выполнения работ;
  - срок гарантийных обязательств;
  - отзывы о проведенных работах.
10. Форма оплаты: безналичный расчет.
11. Место подачи заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи заявок:  
Прием заявок осуществляется по адресу: 160000, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Зосимовская, д.107  
Дата начала срока подачи заявок: 19.01.2022  
Дата окончания срока подачи заявок: 16.02.2023  
Заявки, поданные позднее установленного срока, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.  
Любой участник размещения заказа вправе подать только одну заявку, внесение изменений в которую не допускается.  
Заявка должна быть составлена в письменной форме и заверена печатью и подписью участника размещения заказа.  
Заявка должна быть составлена по прилагаемой форме.

Инициатор проведения конкурсов  
Начальник лесохозяйственного отдела

/Пospelов Н.Н./

**Документы, подтверждающие правоспособность контрагента, его финансовые и производственные возможности, оценивается его добросовестность.**

1. Карточка Контрагента юридического лица/ИП\*
2. Устав юридического лица со всеми изменениями\*
3. Свидетельство (лист записи) о регистрации в налоговом органе.
4. Свидетельство (лист записи) о постановке на учет в налоговом органе. юридического лица или индивидуального предпринимателя.
5. Документы об избрании или назначении руководителя юридического лица\*
6. Документ (доверенность), подтверждающий полномочия представителя\*
7. Документы, подтверждающие нахождение организации по юридическому адресу\*
8. Лицензии, разрешения, свидетельства о вступлении в СРО и т.п. документы.
9. Документы о применении специальных налоговых режимов (уведомление о применении УСН, ЕНВД, ПСН и т.д.).
10. Налоговая отчетность: \*
  - налоговая декларация по НДС.
  - налоговая декларация по налогу на прибыль организаций.
  - налоговая декларация по УСН
  - налоговая декларация по ЕНВД.
11. Бухгалтерская отчетность: \*
  - бухгалтерский баланс (Форма по ОКУД 0710001);
  - отчет о финансовых результатах (Форма по ОКУД 0710002).
12. Справка о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам.
13. Сопроводительное письмо от Контрагента о предоставлении запрашиваемых документов.

\* Указанный документ не предоставляется, если запрашиваемые документы были предоставлены в виде электронных образов заверенных копий документов (скан-копии документов с надписью: «Копия верна» и подписью руководителя или иного уполномоченного лиц).

## На фирменном бланке организации

Дата \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

Инициатору проведения конкурсов

**ЗАЯВКА**

Изучив извещение Группы компаний «Вологодские лесопромышленники» о выборе подрядной организации на выполнение работ от \_\_\_\_\_, мы,

(сведения об

\_\_\_\_\_ (участнике размещения заказа: наименование, место нахождения, банковские реквизиты, ИНН, КПП, телефон)

готовы осуществить работы по \_\_\_\_\_

1. Сроки выполнения работ: \_\_\_\_\_
2. Гарантийный срок: \_\_\_\_\_ года со дня подписания акта приемки работ или акта устранения дефектов.
3. Цена работ включает все расходы на выполнение работ, включая расходы на материалы «Подрядчика» составляет: \_\_\_\_\_
4. Сроки и условия оплаты работ: \_\_\_\_\_
5. Приложения к заявке:
  - 5.1 Документы в соответствии с приложением №2.
  - 5.2 Перечень равнозначных работ, проведенных в течение последних 5-ти лет.

\_\_\_\_\_ (Должность) М.П. Подпись участника размещения заказа)

\_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)

Дополнительную информацию можно получить по адресу \_\_\_\_\_ в рабочие дни с «\_\_» до «\_\_» часов по московскому времени.

Контактное лицо: Ф.И.О. \_\_\_\_\_; номер контактного телефона \_\_\_\_\_;  
 факс: \_\_\_\_\_; адрес электронной почты (e-mail) \_\_\_\_\_ интернет-сайт (http://www. \_\_\_\_\_)



План лесовосстановления, осуществления ухода за лесами и противопожарных мероприятий на 2024 год.  
(Для выполнения работ техника не требуется)

*Сводная*

№	Ед.изм.	Объем работ на год	Срок выполнения							Технолог. стоимость за ед., руб. (без НДС)	Общая стоимость, руб. (без НДС)
			май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь		
Лот №2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14
	га	589,3	0,0	0,0	0,0	0,0	255,3	166,0	168,0	1 300,00	766 090,00
	га	589,3	0,0	0,0	0,0	0,0	255,3	166,0	168,0	10 000,00	5 893 000,00
Лот №3	га	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,00
	га	131,70	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 000,00	1 185 300,00
	га	35,50	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 000,00	319 500,00
	га	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 000,00	0,00
	га	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 000,00	0,00
	га	104,50	0,0	0,0	0,0	0,0	104,5	0,0	0,0	9 000,00	940 500,00
Лот №4	га	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 200,00	0,00
	га	516,2	0,0	0,0	124,0	124,0	124,0	144,2	0,0	10 000,00	5 162 000,00
	га	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 000,00	0,00
Лот №6	км	45,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,5	0,0	2 000,00	91 000,00
	км	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 000,00	0,00
	км	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	550,00	13 750,00
	шт.	21,0	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 515,00	52 815,00
	шт.	22,0	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 454,00	0,00
	шт.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	893,00	19 646,00
	км	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400 000,00	0,00
	км	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400 000,00	0,00
	шт.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00
	шт.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00
<b>ИТОГО 14 443 601,00</b>											
НДС 2 888 720,20											
Итого с НДС 17 332 321,20											

Начальник лесохозяйственного отдела

Ответственный специалист

Исполнитель:

Поспелов Н.Н.

План лесовосстановления, осуществления ухода за лесами и противопожарных мероприятий на 2024 год. Договор аренды № 7 от 09.01.2008 г.  
лесничество  
(Для выполнения работ техника не требуется)

№	Наименование работ	Ед.изм.	Объем работ на год	Срок выполнения							Технолог. стоимость за ед., руб. (без НДС)	Общая стоимость, руб. (без НДС)
				май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь		
1	2 -отвод площадей под рубки ухода с фактическими границами	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14
Лот №2	-рубки ухода коридорным способом (осветление, прочистки) -рубки ухода равномерно по площади (осветление, прочистки)	га	37,3					37,3			1 300,00	48 490,00
		га	37,3					37,3			10 000,00	373 000,00
		га	0,0								0,00	0,00
Лот №3	-создание лесных культур -посадкой свянцами с открытой корневой системой -посадкой свянцами с закрытой корневой системой -комбинированное лесовосстановление -посадкой свянцами с открытой корневой системой -посадкой свянцами с закрытой корневой системой -дополнение ПК -посадкой свянцами с открытой корневой системой -посадкой свянцами с закрытой корневой системой	га	0,00								9 000,00	0,00
		га	0,00								9 000,00	0,00
		га	0,0								9 000,00	0,00
		га	0,0								9 000,00	0,00
		га	51,00					51			9 000,00	459 000,00
		га	0,0								9 000,00	0,00
Лот №4	-уход за лесн.культ. -лесоводственный уход за лесными культурами -лесоводственный уход за СЕВ	га	0,0								2 200,00	0,00
		га	98,0			24,0	24,0	24,0	24,0	26	10 000,00	980 000,00
		га	0,0								10 000,00	0,00
Лот №6	-подновление квартальных просек -расчистка -прорубка -замена квартальных столбов -места отдыха -устройство новых -ремонт существующих -изготовление и установка аншлагов -строительство лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров -реконструкция лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров - строительство подъездов к водоисточникам для пожарных машин - создание и ремонт противопожарных водоемов	км км км шт. шт. шт. км км шт. шт.	3,5 0,0 0,0 2,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0					3,5			2 000,00 4 000,00 550,00 2 515,00 3 454,00 893,00 400 000,00 400 000,00 0,00 0,00	7 000,00 0,00 0,00 5 030,00 0,00 893,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<b>ИТОГО</b>											<b>1 873 413,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Итого с НДС</b>											<b>374 682,60</b>	<b>2 248 095,60</b>

Начальник лесхоззяйственного отдела

Ответственный специалист

Исполнитель:

Поспелов Н.Н./



Приложение №1.1  
 План лесовосстановления, осуществления ухода за лесами и противопожарных мероприятий на 2024 год. Договор аренды № 315 от 03.08.2011 г. Маловишерское лесничество  
 (Для выполнения работ техника не требуется)

№	Наименование работ	Ед.изм.	Объем работ на год	Срок выполнения							Технолог. стоимость за ед., руб. (без НДС)	Общая стоимость, руб. (без НДС)
				май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь		
1	2 -отвод площадей под рубки ухода с фактическими границами	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14
Лот №2	-рубки ухода коридорным способом (осветление, прочистки) -рубки ухода равномерно по площади (осветление, прочистки)	га га	31,0 31,0					31,0 31,0			1 300,00 10 000,00	40 300,00 310 000,00
Лот №3	-создание лесных культур -посадкой связками с открытой корневой системой -посадкой связками с закрытой корневой системой -комбинированное лесовосстановление -посадкой связками с открытой корневой системой -посадкой связками с закрытой корневой системой -дополнение ЛК -посадкой связками с открытой корневой системой -посадкой связками с закрытой корневой системой	га га га га га га га га	0,00 0,00 0,0 0,0 0,00 0,0								9 000,00 9 000,00 9 000,00 9 000,00 9 000,00 9 000,00 9 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Лот №4	-уход за лесн.культ. -лесоводственный уход за лесными культурами -лесоводственный уход за СЕВ	га га га	0,0 0,0 0,0								2 200,00 10 000,00 10 000,00	0,00 0,00 0,00
Лот №6	-подновление квартальных просек расчистка прорубка замена квартальных столбов -места отдыха устройство новых ремонт существующих -изготовление и установка аншлагов -строительство лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров реконструкция лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров -строительство подъездов к водистоичникам для пожарных машин	км км км шт. шт. шт. км км шт.	0,0 0,0 4,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0					4,0			2 000,00 4 000,00 550,00 2 515,00 3 454,00 893,00 400 000,00 400 000,00 0,00	0,00 0,00 2 200,00 2 515,00 0,00 893,00 0,00 0,00 0,00
Итого											355 908,00	0,00
Итого с НДС											71 181,60	427 089,60

Начальник лесхоза/леса: \_\_\_\_\_  
 Исполнитель: \_\_\_\_\_  
 Ответственный специалист: \_\_\_\_\_  
 /Поспелов Н.Н./



План лесовосстановления, осуществления ухода за лесами и противопожарных мероприятий на 2024 год. Договор аренды № 324 от 18.11.2011 г. Маловишерское лесничество (Для выполнения работ техника не требуется)

№	Наименование работ	Ед.изм.	Объем работ на год	Срок выполнения						Технолог. стоимость за ед., руб. (без НДС)	Общая стоимость, руб. (без НДС)	
				май 5	июнь 6	июль 7	август 8	сентябрь 9	октябрь 10			ноябрь 11
1	2 -отвод площадей под рубки ухода с фактическими границами	3	4								14	
Лот №2	-рубки ухода коридорным способом (осветление, прочистки) -рубки ухода равномерно по площади (осветление, прочистки)	га	500,0 500,0 0,0					166,00 166,00	166,00 166,00	168,00 168,00	1300,00 10000,00 0,00	650000,00 5000000,00 0,00
Лот №3	-создание лесных культур -посадкой связями с открытой корневой системой -посадкой связями с закрытой корневой системой -комбинированное лесовосстановление -посадкой связями с открытой корневой системой -посадкой связями с закрытой корневой системой -дополнение л/к -посадкой связями с открытой корневой системой -посадкой связями с закрытой корневой системой	га	131,70 35,50 0,0 0,0 53,50 0,0	131,70 35,50					53,5		9000,00 9000,00 9000,00 9000,00 9000,00 9000,00	1 185 300,00 319 500,00 0,00 0,00 481 500,00 0,00
Лот №4	-уход за лесн.культур. -лесоводственный уход за лесными культурами -лесоводственный уход за СЕВ	га	0,0 418,2 0,0			100,0	100,0	100,0	100,0	118,2	2200,00 10000,00 10000,00	0,00 4182000,00 0,00
Лот №6	-подновление квартальных просек -расчистка -прорубка -замена квартальных столбов - места отдыха -устройство новых -ремонт существующих -подготовка и установка аншлагов -строительство лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров -реконструкция лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров - строительство подъездов к водоемочникам для пожарных машин	км км км шт. шт. шт. км км шт.	39,0 0,0 18,0 16,0 16,0 0,0 0,0 0,0					39,0 18,0			2000,00 4000,00 550,00 2515,00 3454,00 893,00 400000,00 400000,00 0,00	78000,00 0,00 9900,00 40240,00 0,00 14288,00 0,00 0,00 0,00
ИТОГО											11 960 728,00	
НДС											2 392 145,60	
Итого с НДС											14 352 873,60	

Начальник лесхозийственного отдела

Ответственный специалист

Исполнитель:

Поспелов Н.Н./



**Приложение №1.1**  
**План лесовосстановления, осуществления ухода за лесами и противопожарных мероприятий на 2024 год. Договор аренды № 327 от 21.11.2011 г. Маловишерское лесничество**  
**(Для выполнения работ техника не требуется)**

№	Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ на год	Срок выполнения						Технолог. стоимость за ед., руб. (без НДС)	Общая стоимость, руб. (без НДС)	
				май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь			ноябрь
1	2 -отвод площадям под рубки ухода с фактическими границами	3	4								13	14
Лот №2	-рубки ухода коридорным способом (осветление, прочистки)	га	21,0					21,0			1 300,00	27 300,00
	-рубки ухода равномерно по площади (осветление, прочистки)	га	21,0					21,0			10 000,00	210 000,00
		га	0,0								0,00	0,00
Лот №3	-создание лесных культур											
	<i>посадкой связями с открытой корневой системой</i>	га	0,00								9 000,00	0,00
	<i>посадкой связями с закрытой корневой системой</i>	га	0,00								9 000,00	0,00
	-комбинированное лесовосстановление	га	0,0								9 000,00	0,00
	<i>посадкой связями с открытой корневой системой</i>	га	0,0								9 000,00	0,00
	<i>посадкой связями с закрытой корневой системой</i>	га	0,00								9 000,00	0,00
Лот №4	-уход за лесн.культ.	га	0,0								2 200,00	0,00
	-лесоводственный уход за лесными культурами	га	0,0								10 000,00	0,00
	-лесоводственный уход за СЕВ	га	0,0								10 000,00	0,00
Лот №6	-подновление квартальных просек											
	<i>расчистка</i>	км	3,0					3,0			2 000,00	6 000,00
	<i>прорубка</i>	км	0,0								4 000,00	0,00
	<i>замена квартальных столбов</i>	км	3,0					3,0			550,00	1 650,00
	- места отдыха											
	<i>устройство новых</i>	шт.	2,0							2,0	2 515,00	5 030,00
	<i>ремонт существующих</i>	шт.	4,0							4,0	3 454,00	0,00
	-строительство лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров	шт.	4,0								893,00	3 572,00
	-реконструкция лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров	км	0,0								400 000,00	0,00
	- строительство подъездов к водоемочникам для пожарных машин	км	0,0								400 000,00	0,00
- изготовление неэдовий	шт.	0,0								0,00	0,00	
- изготовление неэдовий	шт.	4,0										
- лесопатологическое обследование	шт.	10,0										
<b>ИТОГО</b>											<b>253 552,00</b>	
НДС											<b>50 710,40</b>	
Итого с НДС											<b>304 262,40</b>	

Ответственный специалист \_\_\_\_\_ /Поспелов Н.Н./  
 Начальник лесохозяйственного отдела \_\_\_\_\_



План лесовосстановления, осуществления ухода за лесами и противопожарных мероприятий на 2024 год.  
(Для выполнения работ требуется техника) *сводка 9*

№	Наименование работ	Ед.изм.	Объем работ на год	Срок выполнения							Технолог. стоимость за ед., руб. (без НДС)	Общая стоимость, руб. (без НДС)
				май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14
Лот №1	-отвод площадей под подготовку почвы	га	130,0	0,0	0,0	60,0	70,0	0,0	0,0	0,0	1 300,00	189 000,00
	-подготовка почвы экскаватором текущего года	га	350,0	0,0	0,0	100,0	100,0	100,0	50,0	0,0	18 000,00	6 300 000,00
Лот №5	-отвод площадей под подготовку почвы	га	130,0	0,0	0,0	60,0	70,0	0,0	0,0	0,0	18 000,00	2 340 000,00
	- минерализацией почвы	га	365,7	15,7	0,0	100,0	100,0	100,0	50,0	0,0	10 000,00	3 657 000,00
Лот №6	Устройство новых	км	45,5	45,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 000,00	364 000,00
	Уход за существующими	км	90,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 100,00	279 000,00
<b>Итого</b>											<b>13 109 000,00</b>	<b>2 621 800,00</b>
Итого с НДС											<b>15 730 800,00</b>	

Ответственный специалист

Исполнитель:

Начальник лесохозяйственного отдела

Итого с НДС

15 730 800,00

/Поспелов Н.Н./

**План лесовосстановления, осуществления ухода за лесами и противопожарных мероприятий на 2024 год. Договор аренды № 7 от 09.01.2008 г. Маловишерское лесничество**  
 Приложение №1.2  
 (Для выполнения работ требуется техника)

№	Наименование работ	Ед.изм.	Объем работ на год	Срок выполнения							Технолог. стоимость за ед., руб. (без НДС)	Общая стоимость, руб. (без НДС)
				май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14
Лот №1	-отвод площадей под подготовку почвы	га	0,0	0,0				0			1 300,00	0,00
	-подготовка почвы экскаватором	га	0,0								18 000,00	0,00
	текущего года	га	0,0								18 000,00	0,00
Лот №5	будущего года											
	- СЕВ	га	0,0								0,00	0,00
Лот №6	сохранением подроста	га	0,0								10 000,00	0,00
	-минерализованные полосы	км	3,0	3,0							8 000,00	24 000,00
	устройство новых	км	6,0	6,0							3 100,00	18 600,00
	уход за существующими											
											<b>ИТОГО</b>	<b>42 600,00</b>
											<b>НДС</b>	<b>8 620,00</b>
											<b>Итого с НДС</b>	<b>51 120,00</b>

Ответственный специалист

Исполнитель:

Начальник лесохозяйственного отдела

Итого с НДС  
 /Поспелов Н.Н./



**Приложение №1.2**  
**План лесовосстановления, осуществления ухода за лесами и противопожарных мероприятий на 2024 год. Договор аренды № 315 от 03.08.2011 г. Маловишерское лесничество**  
**(Для выполнения работ требуется техника)**

№	Наименование работ	Ед.изм.	Объем работ на год	Срок выполнения							Технолог. стоимость за ед., руб. (без НДС)	Общая стоимость, руб. (без НДС)
				май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14
Лот №1	-отвод площадей под подготовку почвы -подготовка почвы экскаватором текущего года будущего года	га	0,0	0,0				0			1 300,00	0,00
		га	0,0								18 000,00	0,00
		га	0,0								18 000,00	0,00
Лот №5	-СЕВ сохранением подроста	га	0,0								0,00	0,00
											10 000,00	0,00
Лот №6	-минерализованные полосы устройство новых уход за существующими	км км	1,5 3,0	1,5 3,0							8 000,00 3 100,00	12 000,00 9 300,00
<b>ИТОГО</b>											<b>21 300,00</b>	
											<b>НДС</b>	<b>4 260,00</b>
											<b>Итого с НДС</b>	<b>25 560,00</b>

Ответственный специалист

Исполнитель:

Начальник лесохозяйственного отдела

Итого с НДС  
 Итого с НДС  
 /Поспелов Н.Н./

**Приложение №1.2**  
**План лесовосстановления, осуществления ухода за лесами и противопожарных мероприятий на 2024 год. Договор аренды № 324 от 18.11.2011 г. Маловишерское лесничество**  
**(Для выполнения работ требуется техника)**

№	Наименование работ	Ед.изм.	Объем работ на год	Срок выполнения							Технолог. стоимость за ед., руб. (без НДС)	Общая стоимость, руб. (без НДС)
				май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14
Лот №1	-отвод площадей под подготовку почвы	га	130,0			60,0	70,0				1300,00	169000,00
	-подготовка почвы экскаватором											
	текущего года	га	350,0			100,0	100,0	100,0	50,0		18000,00	6300000,00
	будущего года	га	130,0			60,0	70,0				18000,00	2340000,00
Лот №5	- СЕВ										0,00	
	сохранением подроста	га	365,7	15,7		100,0	100,0	100,0	50,0		10000,00	3657000,00
Лот №6	устройство новых	км	38,0								8000,00	304000,00
	уход за существующими	км	76,0								3100,00	235600,00
											<b>ИТОГО</b>	<b>13 005 600,00</b>
											НДС	<b>2 601 120,00</b>
											Итого с НДС	<b>15 606 720,00</b>

Ответственный специалист

Исполнитель:

Начальник лесохозяйственного отдела

\_\_\_\_\_/Поспелов Н.Н./



**Приложение №1.2**  
**План лесовосстановления, осуществления ухода за лесами и противопожарных мероприятий на 2024 год. Договор аренды № 327 от 21.11.2011 г. Маловишерское лесничество**  
**(Для выполнения работ требуется техника)**

№	Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ на год	Срок выполнения							Технолог. стоимость за ед., руб. (без НДС)	Общая стоимость, руб. (без НДС)
				май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14
Лот №1	-отвод площадей под подготовку почвы -подготовка почвы экскаватором текущего года будущего года	га	0,0	0,0				0,0			1 300,00	0,00
		га	0,0								18 000,00	0,00
		га	0,0								18 000,00	0,00
Лот №5	- СЕВ сохранением подроста	га	0,0								10 000,00	0,00
Лот №6	-минерализованные полосы устройство новых уход за существующими	км км	3,0 5,0	3,0 5,0							8 000,00 3 100,00	24 000,00 15 500,00
<b>ИТОГО</b>											<b>39 500,00</b>	
											<b>НДС</b>	<b>7 900,00</b>
											<b>Итого с НДС</b>	<b>47 400,00</b>

Ответственный специалист

Исполнитель:

Начальник лесохозяйственного отдела

\_\_\_\_\_/Поспелов Н.Н./